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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Specyfikacja nr 1

Kody CPV 45000000-7 Roboty budowlane
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45 421100-5 Instalowanie drzwi, okien i podobnych

elementów
45421132-8 Instalowanie okien
454500000-6 Roboty budowlane

wykończeniowe pozostałe

1.1 Określenie przedmiotu specyfikacji

a) Zakres przedmiotowy specyfikacji technicznej obejmuje opis robót i wymagań
technicznych dla wykonania wymiany stolarki okiennej w budynku Zespołu
Ośrodków Wsparcia w Bielawie ul. Lotnicza 5

1.2 Podstawowy zakres robót obejmuje wymianę okien PCV z zestawem 2-szybowym na na okna 

PVC zestaw 3-szybowyw parapetami wewnętrznymi z tworzywa, parapety z blachy nierdzewnej, 

obróbka uszkodzonych ościeży , uzupełnienie malowania :
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Przed przystąpieniem do produkcji okien wymiary sprawdzić na budowie.

Szczegóły zostały określone na załączonym zestawieniu stolarki oraz w szczegółowej

specyfikacji technicznej.

1.3 Zgodność robót z dokumentacją techniczną

Wykonawca robót jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty ściśle według 
otrzymanej dokumentacji . Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że 
dokumentacja dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca
przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w dwóch kopiach do
akceptacji inspektorowi nadzoru.

2. Prowadzenie robót

2. l Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe
przestrzeganie  harmonogramu  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów i  wykonywanych
robót,  za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji  technicznych i  programu zapewnienia jakości,
projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru.
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Decyzje  inspektora  nadzoru  dotyczące akceptacji  lub odrzucenia  materiałów i  elementów
robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  projekcie  wykonawczym  i
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robót. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości
robót,  dopuszczalne  niedokładności  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na
rozważaną kwestię.

Polecenia  inspektora  nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe
z tego tytułu poniesie wykonawca.

2.2Teren budowy

2.2. l Charakterystyka terenu budowy

b) Teren budowy stanowi budynek Zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie przy 
ul. Lotniczej 5 wraz z terenem przyległym działki nr 148/3

Załadunek i wywóz nadmiaru gruzu e jest ujęty w przedmiarze robót . Koszt wywozu gruzu należy 
uwzględnić w cenie jednostkowej osadzenia stolarki natomiast okna z demontażu należy 
zutylizować.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy .

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący
zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli  w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, itp. żeby zapewnić
bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne 
urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  poda  ten  fakt  do  wiadomości  zainteresowanych
użytkowników terenu  w sposób ustalony  z  inspektorem  nadzoru.  Wykonawca  umieści,  w miejscach  i
ilościach określonych przez zarządzającego,  tablice  podające informacje  o zawartej  umowie zgodnie  z
rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i wyposażenia biur oraz
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy. Przed rozpoczęciem robót wykonawca 
potwierdzi u inwestora, który jest właścicielem instalacji i urządzeń ich lokalizację oraz uzgodni 
sposób zabezpieczenia. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.
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Wykonawca  natychmiast  poinformuje  inspektora  nadzoru  o  każdym  przypadkowym
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.

2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, 
do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby 
stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 
budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym
terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenie  w urządzenia  socjalne,  oraz  odpowiednią
odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa
się,  że  koszty  zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej  przepisami  bezpieczeństwa  i
ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie
bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe w stanie
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we
wszystkich  urządzeniach  maszynach  i  pojazdach  oraz  pomieszczeniach  magazynowych.  Materiały
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

Użycie  materiałów,  które wpływają na trwałe zmiany środowiska,  ani  materiałów emitujących
promieniowanie  w ilościach  wyższych  niż  zalecane  w projekcie  nie  będzie  akceptowane.  Jakiekolwiek
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone
przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska.  Materiały, które są niebezpieczne
tylko  w  czasie  budowy  (a  po  zakończeniu  budowy  ich  charakter  niebezpieczny  zanika,  np.  materiały
pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich
wbudowania.  Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi  uzyskać  aprobatę  od odpowiednich
władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami

2.3. l Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania
zasadniczych  robót,  wykonawca  jest  zobowiązany  do  opracowania  i  przekazania  inspektorowi
nadzoru do akceptacji następujących dokumentów:

1) Opis organizacji robót,
2) Szczegółowy harmonogram robót i finansowania,

2.3.2 Opis organizacji robót

Opracowany przez wykonawcę opis organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w
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oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją
umowy oraz harmonogramem robót.

Powinien zawierać:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót

uwzględniając prowadzenie zajęć biurowych

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót

2 .3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania

Szczegółowy harmonogram finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 

wynikające z ustaleń zawartych w umowie. Możliwości wykonawcy w dziedzinie robót
budowlanych , kolejność robót oraz sposobu realizacji winny zapewnić wykonanie robót w
terminie określonym w umowie.

Na podstawie zaproponowanego w umowie harmonogramu robót wykonawca 
przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram 
winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w 
zakresie głównych robót .

Proponowany harmonogram realizacji jest zamieszczony w SIWZ

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w
trakcie realizacji robót.

2.4 Dokumenty budowy

2.4.1 Książka obmiaru robót

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego
elementu realizowanych robót.  Szczegółowe obmiary  wykonanych robót robione są  na  bieżąco i
zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji  i  jednostki użyte w wycenionym
przez wykonawcę przedmiarze robót, stanowiący załącznik do umowy.

2.4.2 Inne istotne dokumenty budowy

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawieraj ą też:

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy;
b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;
c) Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;
d) Protokoły odbioru robót,
g) Korespondencja dotycząca budowy.
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2.4.3 Przechowywanie dokumentów budowy

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym
miejscu.  Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą  natychmiast  odtworzone  zgodnie  ze  stosownymi
wymaganiami  prawa.  Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  stale  dostępne  do  wglądu  inspektora
nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie
inspektorowi nadzoru.

3. Inspektor nadzoru

Inspektor nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy
zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli  zgodności realizacji  robót budowlanych z
dokumentacją projektową,  specyfikacjami  technicznymi,  przepisami,  zasadami wiedzy  technicznej
oraz postanowieniami warunków umowy.

4. Materiały

4. l Źródła uzyskiwania materiałów

Wszystkie  wbudowywane  materiały  w  trakcie  wykonywania  robót  muszą  być  zgodne  z
wymaganiami  określonymi  w  poszczególnych  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych.
Przynajmniej  na  tydzień przed  użyciem każdego materiału  przewidywanego do  wykonania  robót
stałych wykonawca przedłoży  szczegółową informację  o  źródle  produkcji,  zakupu lub pozyskania
takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji
inspektora nadzoru.

Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, należy
traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy -prawo zamówień publicznych.

Oznacza to, że wykonawca może zaoferować materiały równoważne pod warunkiem, że klasa ich 
jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane 
parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji należy podać nazwę dostawcy, producenta oraz 
nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Do oferty należy
załączyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do 
stosowania w budownictwie.

Akceptacja inspektora nadzoru udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie
znaczyć,  że  wszystkie  materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są  akceptowane  automatycznie.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczania  atestów  i/lub  wykonania  prób  materiałów
otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego
źródła,  przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia
inspektorowi  nadzoru  wszystkich  wymaganych  dokumentów  pozwalających  na  jego  prawidłową
eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy
materiałów  lokalnych.  Za  ich  ilość  i  jakość  odpowiada  Wykonawca.  Stosowanie  materiałów
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

4.2 Kontrola materiałów

Inspektor nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały , żeby sprawdzić
czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.
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Inspektor nadzoru jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego
własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 
Inspektor nadzoru jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach 
materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez inspektora 
nadzoru, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:

a) W trakcie badania, inspektorowi nadzoru będzie zapewnione niezbędne 
wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;

b) Inspektor nadzoru będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do
tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

4.3 Atesty materiałów

W  przypadku  materiałów,  dla  których  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający sposób
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, inspektor
nadzoru  może  dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  pełną
zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  razie
potrzeby  wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  muszą  być
dostarczone przez wykonawcę inspektorowi nadzoru.

Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  -  ważną  legalizację,  mogą  być  badane  przez
inspektora  nadzoru  w  dowolnym  czasie.  W  przypadku  gdy  zostanie  stwierdzona  niezgodność
właściwości  przewidzianych  do  użycia  materiałów  i  urządzeń  z  wymaganiami  zawartymi  w
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy

Materiały uznane przez inspektora nadzoru za nie zgodne ze szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli inspektor 
nadzoru pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały 
one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez 
zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które 
nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez inspektora nadzoru, będzie wykonany na własne 
ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie
jaki  jest  wymagany w chwili  wbudowania  lub montażu.  Muszą one w każdej  chwili  być dostępne dla
przeprowadzenia inspekcji przez inspektora nadzoru, aż do chwili, kiedy zostaną użyte.

Tymczasowe pomieszczenia przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru , lub 
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo
składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiałów zamiennych
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Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne,
inne niż  przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej inspektora nadzoru na 3 tygodnie przed ich użyciem lub
wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez inżyniera kontraktu. Wybrany
i  zatwierdzony  zamienny  typ  materiału  lub  urządzenia  nie  może  być  zmieniany  w  terminie
późniejszym bez akceptacji inspektora nadzoru.

5. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z
ofertą  wykonawcy  oraz  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym w
szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym  przez  inspektora  nadzoru.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi  jego  użytkowania.  Tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami,  wykonawca  dostarczy
inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt
do akceptacji przez inspektora nadzoru. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące zachowania  warunków umowy zostaną
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

6. Transport  

Na placu budowy należy poruszać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego.

Liczba  i  rodzaje  środków  transportu  będą  określone  w  projekcie  organizacji  robót.  Muszą  one
zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  projekcie  wykonawczym  i
szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  oraz  wskazaniami  inspektora  nadzoru,  w  terminach
wynikających z harmonogramu robót.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego,  szczególnie  w odniesieniu  do dopuszczalnych obciążeń na osie  i  innych parametrów
technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  umowy,  będą  przez  wykonawcę
usunięte z terenu budowy na polecenie inspektora nadzoru.

Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  uszkodzenia  i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7. Kontrola jakości robót

7. l Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną
zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni
system  kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  wszelkie  urządzenia  niezbędne  do
pobierania próbek i badania materiałów oraz jakość wykonania robót.
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Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości  inspektor nadzoru może zażądać od
wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonania  jest
zadowalający.

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano zgodnie  z  wymaganiom zawartymi  w projekcie
wykonawczym i  szczegółowych specyfikacjach techniczny c Minimalne wymagania co do zakresu
badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  normach  i
wytycznych. W przypadku gdy brak; jest wyraźnych przepisów inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy inspektorowi świadectwa stwierdzające że wszystkie stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

7.2 Pobieranie próbek

Próbki  do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych
metod  pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe elementy  produkcji
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań

Inspektor nadzoru musi mieć zapewnioną możliwość udziału pobieraniu próbek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowych badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości  co do jakości,  o ile kwestionowane; materiały nie zostaną przez wykonawcę
usunięte  lub  ulepszone  z  jego  własnej  woli.  Próbki  dostarczone  przez  wykonawcę  do  badań
wykonywanych  przez  inspektora  nadzoru  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób
zaakceptowany  przez  niego.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  wykonawca  tylko  w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm
przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  szczegółowych
specyfikacjach  technicznych,  stosować  można  wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  wykonawca  powiadomi  inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji inspektora nadzoru.

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie
wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, również przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca.

Dla celów kontroli jakości  i zatwierdzenia, inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów u źródeł  ich  wytwarzania,  a  ze strony wykonawcy  i
producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność
wykonanych  robót  i  użytych  materiałów  z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji  technicznych,  na
podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.
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Inspektor nadzoru może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu laboratorium,  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z
projektem  wykonawczym  i  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi.  W  takim  przypadku
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez
wykonawcę.

8. Obmiary robót

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.

Obmiaru  robót  dokonuje  wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  inspektora  nadzoru  o
zakresie i  terminie obmiaru.  Powiadomienie  powinno poprzedzać  obmiar  co najmniej  o 3 dni.  Wyniki
obmiaru  są  wpisywane  do  księgi  obmiaru  i  zatwierdzane  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej
w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  nie  zwalnia  wykonawcy  od  obowiązku  wykonania
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji inspektora nadzoru.

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w
rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót 
nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m , jako długość pomnożona przez średni
przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Jeżeli urządzenia te
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością raz w tygodniu

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót a także w 
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robót i podstawy płatności

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określają szczegółowe specyfikacje

techniczne oraz umowa.

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami
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i normatywami.

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót 

zostały określone projekcie wykonawczym i szczegółowej specyfikacji technicznej.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane 

zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i 

wytyczne, które s jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i

będzie w pełni odpowiedzialny przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie 

realizacji robót. Najważniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz,414) wraz
późniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami

Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 11:

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr
30/1989 163) wraz z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 19.12,1994 r
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz
no metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, póz, 48).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR
2 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH
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Wymiana stolarki okiennej z PCV zestaw 2-szybowy na okna z profili P VC zestaw 3 
szybowy, w budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie przy ul. Lotniczej 5

TEMAT: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

Obiekt : lokalizacja Bielawa ul. Lotnicza 5

WŁAŚCICIEL ZARZĄDCA : Zespół Ośrodków Wsparcia w Bielawie ul. Lotnicza 5

1. Nazwa zamówienia publicznego : wymiana stolarki okiennej PCV zestaw 2 szybowy na 
okna z profili z PVC Zestaw 3 szybowy, w budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie
ul. Lotnicza 5

grupa robót 45 40 00 00 0
klasa robót 45 40 00 00 0
kategoria robót 45 42 10 00 0

2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem opracowania jest opis robót budowlanych wymiany starej stolarki 
okiennej zewnętrznej w użytkowanym budynku położonym przy ul. Lotniczej 5 w 
Bielawie

3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Opracowanie obejmuje sposób i zakres przeprowadzenia robót budowlanych
obejmujący „demontaż stolarki PCV , dostawę i montaż nowej stolarki PVC zewnętrznej” w
zakresie przedstawionym w zestawieniu inwentaryzacyjnym stolarki otworowej do wymiany
i przedmiarze robót.

4. Dane wyjściowe i wymagania techniczne 
Inwentaryzacja istniejących otworów stolarki zewnętrznej.
Uzgodnienia inwestorskie.
Warunki technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w. Dz. U. Nr 75,
poz. 690).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

5. Opis techniczny stanu istniejącego
Stara stolarka zewnętrzna jest zużyta. Okna PCV typu zespolonego 2 szybowe

6. Informacje o terenie budowy
Terenem budowy jest użytkowany budynek położony w Bielawie, przy ul. Lotniczej 5

6.1 Organizacja robót budowlanych
Planowane roboty należy zorganizować i przeprowadzić z 
ograniczeniami wynikającymi z funkcji użytkowej budynku .

6.2 Zabezpieczenia interesów osób trzecich
Przeprowadzenie robót wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych
i użytkowników budynku przez dostosowanie organizacji robót oraz odpowiednie wydzielenie 
stanowisk montażu. Wykonanie pomostów i daszków ochronnych,
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zabezpieczeń i zamknięć dostępu do strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie ostrzegawcze
i informacyjne terenu budowy na zewnątrz i stanowisk robót prowadzonych
wewnątrz budynku.

6.2 Ochrony środowiska
Stara stolarka z demontażu przeznaczona na drewno opałowe. Szkło,
elementy metalowe i gruz budowlany na składowisko odpadów.

6.3 Warunki bezpieczeństwa pracy
Prace wymiany okien mogą wykonywać przeszkoleni pracownicy, posiadający
aktualne badania do pracy na wysokości i zaopatrzeni w ochrony osobiste. W szczególności
należy przestrzegać „ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. U. z 1997r. Nr 
129, poz. 844, zmiany Dz. U. Z 2002r. Nr 91, poz. 811). oraz przepisy „w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. z 2003 r.
Nr 47, poz. 401). W szczególności należy zachować przepisy zawarte w rozdziałach 5 i 9 
obejmujące: - Rozdział 5. Wymagania dotyczące miejsc pracy usytuowanych w budynkach
oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie i Rozdział 9. Roboty na 
wysokości.

6.4 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze budowy może być wydzielone na dziedzińcu posesji. Pomieszczenie ,
w budynku może być udostępnione po uzgodnieniu stron.

6.5 Warunki dotyczące organizacji ruchu
Dojazd na posesję z ulicy Lotniczej . Wymagane zachowanie szczególnego bezpieczeństwa 
manewrów na podwórzu przed budynkiem. Wjazd na budowę przez utwardzony dojazd z ul. 
Lotniczej.

6.6. Zabezpieczenie chodników i jezdni
Należy wygrodzić i oznakować strefę niebezpieczną na chodnikach,
przejściach i terenie wokół budynku w czasie prac na wysokości. Stanowiska robót
należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i zabrudzeniem terenu i zieleni przy budynku

7. Zakres robót obejmuje czynności:
 Wymontowanie starej stolarki z pozostawieniem parapetów 
zewnętrznych,  Wykonanie i dostawa nowej stolarki okien PVC 
z zachowaniem podziału geometrycznego i odwzorowania jak w 
załączniku nr 1. Kolorystyka okien od zewnątrz: biały.
 Mocowanie stolarki na kotwy stalowe z uszczelnieniem pianką termoizolacyjną.
 Uzupełnienie ubytków tynków ościeży otworów z pomalowaniem,
 Założenie nowych parapetów zewnętrznych z blachy nierdzewnej
Roboty są przewidziane do realizacji w warunkach ograniczeń wynikających 
prowadzenia usług wynikających z działalności instytucji w budynku. Należy wydzielić i
zabezpieczyć strefy robót dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom postronnym.

8. Właściwości wyrobów budowlanych
Do wykonania robót należy zastosować materiały, wyroby budowlane i urządzenia 
odpowiadające co do jakości wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie określonym w art.: 5 i art. 10 - Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 881), oraz opisu przedmiotu
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zamówienia i projektu. Wymagania te należy potwierdzić stosownymi certyfikatami na znak
bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

9. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją SSTWiORB. Cechy 
materiałów i elementów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozbieżności nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiały będą niezgodne
z dokumentacją lub specyfikacja, przy jednoczesnym wpływie na niezadowalającą jakość, to
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy zostaną rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz za ich zgodność ze specyfikacją techniczną, przepisami, normami, sztuką 
budowlaną oraz z poleceniem inspektora nadzoru.
Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. Roboty należy wykonywać zgodnie z 
przepisami wynikającymi o użytkowaniu obiektu budowlanego o funkcji instytucji 
użyteczności publicznej w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w należytym porządku,
w tym także sprzątania ciągów komunikacyjnych wykorzystywanych przez
pracowników Wykonawcy do transportu materiału. Wykonawca dopilnuje, aby transport
materiałów odbywał się w sposób nieutrudniający pracy Urzędu.
Wykonawca poda czas realizacji zamówienia z orientacyjnym harmonogramem
prac demontażowo- montażowych.

9.1. Opis wymaganych właściwości wyrobów
Okna zespolone w ramach wykonanych z PVC z możliwością rozszczelnienia,
- kolor biały,

- profil o szerokości conajmiej 76 mm, pięciokomorowy z uszczelnieniem zewnętrznym, izolacji    
termicznej U=0,9 W/m2K
- szyby termoizolacyjne zestaw 3 szybowy float th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0,5]. Szyby
powinny spełniać wymagania BH-89/6821-02.
- okucia z funkcją mikrowentylacji w oknach powinny posiadać znak jakości RAL.
- przy oknach rozwieralnych i rozwieralno – uchylnych zawiasy wyposażone w regulacje,
- w każdym oknie zastosować nawiewniki higrosterowane w górnej części okna o wydajności

30m3/h
- zastosować poszerzenie dołem o wysokości 40 mm
- izolacyjność akustyczna stolarki okiennej,współczynnik Rw większy niż 32 dB

Ponadto wymiana obejmuje dodatkowe prace podokiennej uzupełnienie ościeży i
wymianę parapetów zewnętrznych uzupełnionych tynków oraz ościeży.
Warunki ogólne
Wykonawca zobowiązany jest indywidualnie przeprowadzić pomiary okien oraz ustalić
z użytkownikami zasady ich otwierania.
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9.2. Sposób osadzenia stolarki okiennej:
Stolarkę okienną należy zamontować w punktach rozmieszczonych w ościeżnicy zgodnie
z wymaganiami podanymi poniżej:,

Wymiary zewnętrzne stolarki
[cm]

liczba 

punktów 

zamocowania

rozmieszczenie 

punktów zamocowania

Wysokość szerokość W nadprożu i progu na stojaku

Do 150 Do 150 4 Nie mocuje się Każdy stojak w 2 
punktach w odległości
około 33 cm od 
nadproża o ok. 35 cm 
do progu

150-200 6 Po jednym punkcie w
nadprożu  i  progu  w
½ szerokości okna

Powyżej 200 8 Po 2 punkty w nadprożu i 
progu, rozmieszczone 
symetrycznie w 
odległościach od pionowej
krawędzi ościeża, równej 
1/3 szerokości okna

Powyżej
150

Do 150 4 Nie mocuję się Każdy stojak w 2 
punktach w odległości
około 33 cm od 
nadproża o ok. 35 cm 
do progu

150-200 8 Po 1 punkcie w nadprożu i 
progu w ½ szerokości okna

Każdy stojak w 3 
punktach w odległości
33 cm od nadproża

- w ½ wysokości,

- w odległości 33 cm
od dolnej części

ościeża

Powyżej 200 10 Po 2 punkty w nadprożu i 
progu, rozmieszczone 
symetrycznie w 
odległościach do pionowej
krawędzi ościeża, równej 
1/3 szerokości okna
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Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność ościeży, do których będzie 
przylegać ościeżnica. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia
powierzchni ościeży , należy je naprawić i oczyścić.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów dla stolarki okiennej w ścianach
zewnętrznych dla ścian murowanych:

- na szerokości + 10 mm

- na wysokości + 10 mm

Na różnicy w długości przekątnych - 10 mm 

Osadzenie i uszczelnienie stolarki:

W sprawdzone i przygotowane ościeże na wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.

Element kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką 
montażowa lub taśmą rozprężną a styk okna z wyprawą tynkarską uszczelnić kitem trwale
plastycznym np. masa akrylowa.

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od 
pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna i nie więcej niż 3 mm na całej
wysokości.

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:

- 2 mm przy długości przekątnej do 1,0 m

- 3 mm przy długości przekątnej do 2,0 m

- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2,0 m

9.3. Wykończenia ościeży otworów okiennych
Na ościeżach otworów po zamontowaniu i uszczelnieniu stolarki należy uzupełnić
uszkodzenia i ubytki tynku od wewnątrz i od zewnątrz. Po wyschnięciu tynku 
należy uzupełnić malowanie ościeży w kolorze białym.
9.4. Parapety wewnętrzne
Parapety wewnętrzne bez zmian
9.5. Kolorystyka stolarki
Kolor okien dla strony zewnętrznej :kolor biały. Od wewnątrz kolor biały.
10. Kontrola, badaniami oraz odbiór wyrobów i robót
Wykonanie robót i zastosowanie wyrobów wg - Aprobaty Technicznej
ITB, Certyfikatu systemu oraz norm budowlanych stolarki otworowej

11. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Przed wykonaniem stolarki należy przeprowadzić inwentaryzację każdego otworu 
okiennego w murze z uwagi na niepowtarzalność i zróżnicowanie wymiarów podobnych
otworów. Wymiary stolarki należy dopasować do otworów w murze i wysunięcia 
węgarków tak, aby zapewnić prawidłowe osadzenie profili i pozostawić miejsce na 
odpowiednie uszczelnienie stolarki pianką ze wszystkich stron.
W zakresie robót należy ująć wszystkie niezbędne czynności związane z prawidłowym
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i kompletnym wykonaniem robót zasadniczych, tj. Uzupełnić uszkodzone tynki ościeży i 
pomalować. Dopasować pod ramę okienną obróbki blacharskie parapetów zewnętrznych.
12. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących
Wykonawca pokrywa koszty wykonania robót podstawowych dostarczenia i wymiany
stolarki i prac towarzyszących z przywróceniem placu budowy do stanu nie 
pogorszonego, wywozu zdemontowanych okien i ościeżnic.
13. Opis sposobu odbioru robót budowlanych;

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno
być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna i nie więcej niż 3 mm na całej wysokości.

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:

- 2 mm przy długości przekątnej do 1,0 m

- 3 mm przy długości przekątnej do 2,0 m

- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2,0 m

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym poprzez wypełnienie 
szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
stosowania świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających 
związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zamontowaniu należy 
dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów wykonać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu
okien.

Odbiór robót wg wymagań jakościowych określonych w - Aprobacie Technicznej
ITB, Certyfikatu, oraz norm budowlanych zastosowanego systemu stolarki. Wymagania 
odbioru robót zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych”.
Wykonawca przedłoży w ofercie niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, świadectwa 
kwalifikacyjne, aprobaty techniczne, oceny higieniczne i certyfikaty zgodności wyrobu.
14. Dokumenty odniesienia
Stosowane materiały i wyroby powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.: 5 i art. 10 - Ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 881), oraz opisu przedmiotu 
zamówienia i projektu.
Aktualnie obowiązujące Prawo Budowlane, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych.
15. Uwagi ogólne
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków od założonych w opracowaniu, 
powstania wątpliwości lub niejasności na etapie przygotowania lub realizacji robót, należy
zwrócić się do autora niniejszego opracowania o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia. 
Wykorzystanie opracowania w całości lub w części, poza cel i zakres zlecenia inwestora, 
wymaga uzgodnienia autorskiego na piśmie. Niniejsze opracowanie nie zastępuje 
wymaganych uzgodnień lokalnych i pozwoleń służb budowlanych wymaganych do 
prowadzenia robót budowlanych.

16. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność
realizacji poszczególnych obiektów;
- Wymiana stolarki zewnętrznej,
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2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych;
– Istniejący budynek użytkowany,
3) Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Wejścia do budynku wymagają zabezpieczenia dla ruchu pieszego przez zastosowanie 
daszków ochronnych i ogrodzenia strefy robót i oznakowania na czas robót remontowych.
4) Przewidywane zagrożenia przy realizacji robót budowlanych, określające skalę i
rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;
Prace prowadzone na wysokości oraz ruch pieszy do użytkowanego budynku wymagają 
zabezpieczenia ruchu pieszego przez zastosowanie obudowanych przejść z daszkami 
ochronnymi na czas robót remontowych. Stanowiska robót należy odgrodzić pełnymi 
przegrodami osłaniającymi i zamykanymi uniemożliwiającymi dostęp na stanowisko robót
osobom korzystającym z pomieszczeń nie objętych remontem przez cały czas prowadzenia
robót do ich zakończenia.
5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;
Pracowników należy przeszkolić w zakresie znajomości i przestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
"Rozporządzenia Min. Infr. z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
„ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. z 2002, Nr 91, poz. 811, ze
zm. Technologię robót określają "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
Budowlano- montażowych", dotyczące budownictwa ogólnego zawarte w tomie I 
"Budownictwo ogólne" - wydanie Arkady 1990.
W szczególności, z uwagi na organizację robót w użytkowanym obiekcie, 
położonym w centrum miasta, należy zapewnić przy organizacji robót stosowanie:
- urządzeń zabezpieczających i ochronnych, zabezpieczenie przejść,
- środków zabezpieczających pracowników, narzędzia i urządzenia ochronne,
- organizacji robót zapewniającej bezpieczeństwo publiczne otoczeniu budynku
objętego strefą robót,
- wygrodzenia stanowiska robót z tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi.
6) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną
i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 
innych zagrożeń.
Prowadzenie robót wymaga:
- wykonania osłon i zabezpieczeń ruchu i dostępu osób postronnych,
- częściowe zajęcie chodnika pieszego i terenu wokół budynku,
- zagrodzenie strefy niebezpiecznej w otoczeniu budynku,
Technologię i sposób wykonania robót określają "Warunki techniczne wykonania
i odbioru robót budowlano montażowych", dotyczące budownictwa ogólnego 
zawarte w tomie I "Budownictwo ogólne" - wydane Arkady 1990

Poszczególne etapy robót należy prowadzić w takiej kolejności aby rozdzielić procesy
rozbiórkowe, usuwania i wymiany uszkodzonych elementów, od pozostających i 
nowych elementów robót. W tym celu należy zachować kolejność prac podaną w 
niniejszej dokumentacji remontu.
Na budowie obejmującej budynek, należy wygrodzić strefę niebezpieczną prac na 
wysokości stałym ogrodzeniem z daszkami ochronnymi nad wejściami i ciągami pieszymi.
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Wykonać  zadaszenie  i  obudowę przejść  dla  ruchu pieszego.  Zastosować  oznakowanie
placu  budowy  z  tablicami  ostrzegawczymi  i  informacyjnymi  z  telefonami  osób
odpowiedzialnych i alarmowymi.
Przed złożeniem oferty Zamawiający oczekuje od Oferenta zapoznania się z obiektem,
w którym mają być prowadzone prace budowlane

W załączeniu zestawienie stolarki:

PN-EN 13049: 2004 Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda
badania, wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja
PN-EN 13115: 2002 Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych - Obciążenie pionowe,
zwichrowanie i siły operacyjne
PN-EN 1191: 2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie -
Metoda badania
PN-EN 12207: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja
PN-EN 12208: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja
PN-EN 12210: 2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja
PN-EN 12211: 2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania
PN-EN 12400: 2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja 
PN-EN 1026: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania
PN-EN 1027: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania 
PN-B-05000: 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia Okna i drzwi balkonowe.
Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie
PN-88/10085/A2 Okna i drzwi. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-B-10106:1998 Masy tynkarskie do wypraw pocienionych


	Inwestor: ZES0PÓŁ O9ŚRODKÓW WSPARCIA W BIELAWIE, 58-260 BIELAWA ,
	Bielawa 2021 r
	WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
	1.1 Określenie przedmiotu specyfikacji
	1.3 Zgodność robót z dokumentacją techniczną
	2.2Teren budowy
	2.2.2 Przekazanie terenu budowy
	2.3. l Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót
	2.3.2 Opis organizacji robót
	2 .3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
	2.4.1 Książka obmiaru robót

	3. Inspektor nadzoru
	4. Materiały
	Oznacza to, że wykonawca może zaoferować materiały równoważne pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji należy podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Do oferty należy załączyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie.
	4.2 Kontrola materiałów
	4.3 Atesty materiałów
	4.6 Stosowanie materiałów zamiennych
	5. Sprzęt
	7. Kontrola jakości robót
	7.2 Pobieranie próbek
	7.3 Badania i pomiary.
	8. Obmiary robót
	8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
	8.3 Czas przeprowadzania obmiaru
	9. Odbiory robót i podstawy płatności
	10.1. Normy i normatywy
	10.2 Przepisy prawne

	Wymiana stolarki okiennej z PCV zestaw 2-szybowy na okna z profili P VC zestaw 3 szybowy, w budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie przy ul. Lotniczej 5
	1. Nazwa zamówienia publicznego : wymiana stolarki okiennej PCV zestaw 2 szybowy na okna z profili z PVC Zestaw 3 szybowy, w budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie ul. Lotnicza 5
	Warunki technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w. Dz. U. Nr 75, poz. 690).
	Nr 47, poz. 401). W szczególności należy zachować przepisy zawarte w rozdziałach 5 i 9 obejmujące: - Rozdział 5. Wymagania dotyczące miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie i Rozdział 9. Roboty na wysokości.

	6.6. Zabezpieczenie chodników i jezdni
	Należy wygrodzić i oznakować strefę niebezpieczną na chodnikach,

	7. Zakres robót obejmuje czynności:
	 Wymontowanie starej stolarki z pozostawieniem parapetów zewnętrznych,  Wykonanie i dostawa nowej stolarki okien PVC z zachowaniem podziału geometrycznego i odwzorowania jak w załączniku nr 1. Kolorystyka okien od zewnątrz: biały.
	szyby termoizolacyjne zestaw 3 szybowy float th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0,5]. Szyby powinny spełniać wymagania BH-89/6821-02.
	Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność ościeży, do których będzie przylegać ościeżnica. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia powierzchni ościeży , należy je naprawić i oczyścić.
	13. Opis sposobu odbioru robót budowlanych;

	4 mm przy długości przekątnej powyżej 2,0 m

	15. Uwagi ogólne
	W przypadku wystąpienia odmiennych warunków od założonych w opracowaniu, powstania wątpliwości lub niejasności na etapie przygotowania lub realizacji robót, należy zwrócić się do autora niniejszego opracowania o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia. Wykorzystanie opracowania w całości lub w części, poza cel i zakres zlecenia inwestora, wymaga uzgodnienia autorskiego na piśmie. Niniejsze opracowanie nie zastępuje wymaganych uzgodnień lokalnych i pozwoleń służb budowlanych wymaganych do prowadzenia robót budowlanych.


